1. ENSER SOC. ING. DI FAENZA

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI
a1l Modalita e principi per la gestione del rapporto costan . . N
tra II concorrente dimostra di aver preso conoscenza del progetto gia sottoposto a
. o o . o V.L.A., di avere valutato gli esiti della medesima, proponendo una metodologia
il RUP, gli enti preposti al rilascio dei pareri di compet operativa al fine di poter ottemperare a quanto richiesto. Estende la valutazione
e il progettista anche allimpatto che il cantiere avra sulla cittadinanza ivi residente,
al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi 9.33 proponendo uno studio relativamente ai flussi veicolari indotti dal cantiere, a
progettazione, cui sara sottoposta la cittadinanza stessa. La struttura di cui dispone €&
anche con riferimento ad eventuali sistemi di dimensionata allo SCOpo ed é.dotato di sed_i operative: a Faenza, S. Arcangelo di
. . . . Romagna e Bologna. Risulta in possesso di certificazione UNIENISO9001/2008.
Progetto gestione di qualita del processo adottati. Complessivamente si esprime una valutazione piti che ottima.
alz Elementi di innovazione e peculiarita nella prestazione Quali elementi di innovazione il concorrente propone un sistema informatizzato
fine di migliorarne con livelli di autorizzazione differenziati in funzione del ruolo dell‘interlocutore,
e o o . 4.50 includendo tra i medesimi, anche gli enti esterni interessati alla realizzazione
'efficienza e ottimizzare i risultati ) dell'opera. Questa metodologia consente un’interazione immediata rispetto al
processo di stesura del progetto esecutivo. Complessivamente il giudizio & piu
A) ELEMENTI che discreto.
QUALITATIVI
Direzione lavori | 4.2.1 Modalita organizzative che si intendono adottare Il concorrente propone listituzione di un ufficio di direzione lavori formato da
nell'approccio del cantiere per I'ottimale svolgimento Direttore Lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e considerando
delle attivita di Direzione dei lavori, assistenza, misura comunque la possibilita di potenziare I'ufficio su richiesta della Direzione Lavori,
contabilita al fine di poter costantemente monitorare 2.67 con figure che avranno competenze in relazione ai singoli aspetti: costruttivi,
I'andamento dello stesso, anche con riferimento ad . infrastrutturali, relativi ad interferenze ecc.. Sara inoltre sempre nominato un
eventuali sostituto in caso di assenza, il nominativo verra comunicato a inizio lavori al fine
sistemi di gestione di qualita del processo adottati. di garantire una costante presenza in cantiere. Il concorrente possiede la
UNIENISO9001/2008. Giudizio quasi ottimo
a2z Altre modalita ed elementi innovativi peculiari per la _II concorrente ,propone I'utilizzo di un sito FTP con pas_syvo!'q dedic_ata_. Prevede:
prestazione al fine di migliorarle il contro]lq dell’'eventuale man.c.ato. r.lspetto dglle prescrizioni |mp§|rt|tfe in sede d!
o L , . . . 2.67 V.L.A. ivi comprese  prescrizioni in materia ggustlcg. Evidenzia Ie5|geqza d!
I'efficacia, ottimizzare 'andamento dei lavori, preveni concertazione delle fasi di lavoro con I'Amministrazione comunale e gli enti
eventuali sanzioni. coinvolti. Propone inoltre I'esecuzione di video a corredo dei verbali di
sopralluogo. Giudizio pil che sufficiente
B) ELEMENTI Tempo b1 Riduzione della tempistica di redazione della progettaz
QUANTITATIVI esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quind
giorni
b2 Ribasso su onorario posto a base di gara
Prezzo

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE

57.08




2. DP STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA — LUCCA

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI
all Modalita e principi per la gestione del rapporto costal Il copco_rrente dir_nostra di aver preso conoscenza d(_el_ progetto_. I_’ropon_e
tra soluzioni tecnologiche all'avanguardia al fine di semplificare e migliorare il
. L o . o rapporto collaborativo tra RUP — Direzione Lavori e impresa, garantendo
il RUP, gli enti preposti al rilascio dei pareri di compe quindi in maniera pili agevole la possibilita di condividere, per mezzo di un
e il progettista processo di qualita interno non certificato, le fasi di lavoro, prevedendo la
al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi 6.00 redazione di un report giornaliero riassuntivo di quanto accaduto. Prima
progettazione, della progettazione esecutiva propone di effettuare una ricognizione dei
anche con riferimento ad eventuali sistemi di pareri gia ottenuti in sede di VIA dai vari enti coinvolti nel procedimento.
. . . . Propone inoltre, con cadenza settimanale, incontri con il RUP e garantisce
gestione di qualita del processo adottati. una presenza sul territorio mediante una base operativa stabilita in comune
di Cesena. Si esprime pertanto complessivamente un giudizio buono.
alz Elementi di innovazione e peculiarita nella prestazione II concorrente propone una s_erie di glementi innovat.ivi che; com.p.ren.dono:.
fine di migliorarne una nuova campagna di indagine per il ritrovamento di tutti i servizi esistenti
Progetto . o o . con georadar, una verifica attenta del posizionamento della rete di alta
'efficienza e ottimizzare i risultati tensione e dei tiranti idraulici, un pre - picchettamento del progetto
definitivo e I'impiego di un drone per la realizzazione di rilievi, una doppia
verifica del progetto sia dal punto di vista stradale che strutturale, una
consultazione specialistica sia per la parte dell’archeologia che per gli aspetti
8.33 floro-faunistici, un rendering per inserimento ambientale, una verifica del
' progetto con normative anche di altri Stati per un accrescimento della
qualita del progetto, uno studio supplementare relativamente al guard-rail,
A) ELEMENTI uno studio delle fasi di cantieramento gia in sede di elaborazione del
QUALITATIVI progetto esecutivo con annessa valutazione dei volumi di traffico che
interesseranno I'opera in questa fase.
Propone inoltre di partecipare ad incontri con la cittadinanza, da effettuarsi
uno prima della stesura del p.e. e uno dopo. Complessivamente il giudizio &
pit che ottimo
Direzione lavori a2l Modalita organizzative che si intendono adottare Propone un ufficio di Direzione Lavori costituito da direttore lavori e direttori
nell'approccio del cantiere per I'ottimale svolgimento operativi al fine di garantire la presenza in cantiere due volte la settimana. II
delle attivita di Direzione dei lavori, assistenza, misurz concorrente individua quale elemento significativo, al fine di rispondere alle
contabilita al fine di poter costantemente monitorare esigenze della S.A., una condivisione on-line di tutto cid che riguarda i
I'andamento dello stesso, anche con riferimento ad 5.33 documenti e/o gli atti facenti riferimento alla Direzione Lavori. Pone quindi
eventuali attenzione alla redazione/aggiornamento del crono programma dei lavori,
. o . . . . delle lavorazioni, dei finanziamenti, all'accettazione dei materiali, alla
sistemi di gestione di qualita del processo adottati. realizzazione di riunioni prima di ogni macro fase. L'azienda non & in
possesso di certificazione UNIENISO. Giudizio pili che discreto
a2z Altre modalita ed elementi innovativi peculiari per la Il concorrente propone di insediare una postazione informatica munita di
prestazione al fine di migliorarle idonea strumentazione dedicata all'opera nella baracca di cantiere e di
, . L. , . . ] utilizzare formati di stampa anche di tipo A3 in quanto di piu facile
'efficacia, ottimizzare I'andamento dei lavori, preveni 4.83 consultazione. Propone inoltre tecnologie innovative inerenti il rilievo dei
eventuali sanzioni. volumi scavati o di riempimento, studi ad integrazione delle prove su CLS e
conglomerati bituminosi. La redazione di as built e I'utilizzo di pagine FTP per
una veloce condivisione dei documenti prodotti. Giudizio pitl che discreto.
B) ELEMENTI Tempo b.1

Riduzione della tempistica di redazione della progetta




QUANTITATIVI

esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quind
giorni

Prezzo

b.2

Ribasso su onorario posto a base di gara

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE

50.75

3. SO.TEC. S.R.L. DI TORINO

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI
a1l Modalita e principi per la gestione del rapporto costa
tra
il RUP, gli enti preposti al rilascio dei pareri di compe Affronta le tematiche ponendo I'attenzione principalmente sul tema dei
e il progettista sottoservizi e illustrando in maniera suf'fic‘:iente la metodologia con cui
al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi 2.33 intende _ affrontare I’incarlico. Nqn € dotaFo di  certificazione
progettazione UNIENISO9001/2008. Non dispone di una sede in zona. Propone una
! piattaforma informatica di tipo FTP per gestire in maniera efficace il rapporto
Progetto anche con riferimento ad eventuali sistemi di con la stazione appaltante. Complessivamente il giudizio & pili che sufficiente
gestione di qualita del processo adottati.
a1z Elementi di innovazione e peculiarita nella prestazione Il concorrente propone l'impiego della tecnologia BIM al fine di migliorare
fine di migliorarne 2.33 I'efficienza e I'ottimizzazione dei risultati. Il giudizio & complessivamente pitl
I'efficienza e ottimizzare i risultati che sufficiente
A) ELEMENTI —— - — - - —
QUALITATIVI Direzione lavori azl Modalita organizzative che si intendono adottare Partendo dalla desc.r|2|one d.e-.l progetto a base di gara .|ntroduce la po§5|b|||ta!
nell'approccio del cantiere per I'ottimale svolgimento che occorra eseguire modifiche alle opere tecnologiche sotto I'egida dei
delle attivita di Direzione dei lavori, assistenza, misurz gestori. Occorre quindi un buon coordinamento tra tutti gli attori in gioco.
contabilita al fine di poter costantemente monitorare Ugualmente importante il confronto tra d.l. Rup e ditta, che si propone con
I'andamento dello stesso, anche con riferimento ad 2.83 cadenza settimanale. L'aggiornamento del programma dei lavori &€ proposto
eventuali almeno ogni 15 gg. Pur non essendo in possesso di un sistema di
. o . . . . qualificazione UNIENISO9001/2008 possiede un sistema interno di qualita.
sistemi di gestione di qualita del processo adottati. Relativamente alla cantierizzazione anche questa potra essere condivisa su
sito FTP . Giudizio piu che sufficiente
a2z Altre modalita ed elementi innovativi peculiari per la Propone una valutazione delle interferenze e I'utilizzo del metodo di
prestazione al fine di migliorarle progettazione BIM fruendo cosi dei vantaggi che il sistema propone,
, . L. , . . ] 2.67 pianificando le attivita di cantiere, I'avanzamento lavori e la risoluzione
'efficacia, ottimizzare I'andamento dei lavori, preveni . interferenze. Il concorrente offre la redazione di as built in tempo reale al
eventuali sanzioni. fine di migliorare la gestione del cantiere. Il giudizio complessivo & piu che
sufficiente.
B) ELEMENTI Tempo b.1

QUANTITATIVI

Riduzione della tempistica di redazione della progetta
esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quinc
giorni




Prezzo

b.2

Ribasso su onorario posto a base di gara

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE

21.83

4. TECHPROJECT S.R.L. DI ROMA

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGI MOTIVAZIONI
o
all P i in :
Modalita e principi per la gestione del rapporto costante tr .
. ] P . PP . 9 o . pp. . La struttura gode della possibilita di fruire complessivamente delle competenze
il RUP, gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza di 30 professionisti e si pone come obiettivo fondamentale una verifica del
progettista processo per evitare disguidi temporali, puntando su un approccio di tipo
al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 5.00 project management e quindi interdisciplinare. E’ in possesso di certificazione
progettazione, ' UNIENISO9001/2008. Pone l'attenzione principalmente sul sistema di controllo
anche con riferimento ad eventuali sistemi di di qgalité € su una gestiong dinamica e quindi adattabile dell pigno di gualli'Fé
Progetto . . . . finalizzato a semplificare il rapporto con la s.a. e fornitori. Il giudizio
gestione di qualita del processo adottati. complessivo & pit che discreto.
a1z Elementi di innovazione e peculiarita nella prestazione al fin Il concorrente propone limpiego di un sistema informativo finalizzato al
migliorarne 1.67 controllo qualita al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti dall’A.C. giudizio non
A) ELEMENTI I'efficienza e ottimizzare i risultati pienamente sufficiente.
QUALITATIVI L . N ] ] B
Direzione lavori | 2.2.1 | Modalita organizzative che si intendono adottare nellappro 1l concorrente mette al centro della sua attivita le proprie esperienze pregresse
del cantiere per l'ottimale svolgimento  delle attivita di maturate nel settore. Propone quindi una attivita di controllo della Direzione
Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilita al fine Lavori rispetto al piano della qualita, ivi compreso il monitoraggio delle
poter costantemente monitorare I'andamento dello stesso, | 4.00 | tempistiche delle fasi principali. Il metodo WBS & ritenuto estremamente
anche con riferimento ad eventuali importante nella gestione di questo tipo di cantiere. Intende inoltre organizzare
sistemi di gestione di qualita del processo adottati. I'ufficio di Direzione Lavori mediante d.l., direttori operativi e ispettori di
cantiere. Giudizio discreto.
a2z e . i - J
::tfrii?;dgi'tﬁ;ir?éement' innovativi peculiari per la prestas II concorrente propone I'impiego del sistema operativo FTP quale elemento
) 9 o ) ) ) 2.00 significativo in grado di fornire un puntuale monitoraggio e controllo dello stato
I'efficacia, ottimizzare I'andamento dei lavori, prevenire di avanzamento dei lavori Il giudizio & piti che sufficiente.
eventuali sanzioni.
B) ELEMENTI Tempo b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione
QUANTITATIVI esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacin
giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni
b.2 Ribasso su onorario posto a base di gara
Prezzo
TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 30.00




5. SDA PROGETTI DI CESENA

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI
a.l11 Modalita e principi per la gestione del rapporto costal
tra Il concorrente propone una struttura costituita da professionisti che per aree
il RUP, gli enti preposti al rilascio dei pareri di compe tematiche approcceranno il problema basato su un’organizzazione
e il progettista muItiqiscipIinare disponendo di una tecnologia adatta allo scopo. Intende
al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi 4.17 a!tre5| app_r_occiare I'incarico parte_ndo da un’a_nalisi della progett_azione a basg
progettazione di gara utilizzando per altro un piano operativo della progettazione che dara
! evidenza di ciascuna fase della medesima fino alla redazione del progetto
anche con riferimento ad eventuali sistemi di finale. Non possiede certificazione di qualitd. Si esprime un giudizio
gestione di qualita del processo adottati. complessivo piu che discreto.
Progetto
alz Elementi di innovazione e peculiarita nella prestazione Il concorre_nte_ propone una sefife di studi che par_tendo dalle ana_lli_si delle
fine di migliorarne componenti di traffico, e specificatamente il traffico pesante, mirino alla
. L. . . corretta progettazione della pavimentazione stradale. Si propone inoltre di
'efficienza e ottimizzare i risultati 3.00 effettuare verifiche di visibilitd e simulazione di traffico finalizzato alla verifica
' della funzionalita dellintersezione. Al fine di garantire la partecipazione della
A) ELEMENTI cittadinanza rispetto allo sviluppo dell'opera, propongono una proiezione del
QUALITATIVI progetto in seduta pubblica. Il giudizio & complessivamente piu che
sufficiente.
Direzione lavori azl Modalita organizzative che si intendono adottare Il c0|_1corrente propone I’eff_ettuazion_e di incontri _settimana_li a cui
nell'approccio del cantiere per 'ottimale svolgimento partea_peranno Dlrettor_e Lavorl,_Coor_dlnatore per la S|curezza in _fase C!I
delle attivita di Direzione dei lavori, assistenza, misurz esecuzione e Capocantiere. Al fine di mantenere adeguati rapporti con il
contabilita al fine di poter costantemente monitorare RUP, propone incontri periodici con lo stesso e prevede la stesura di report
I'andamento dello stesso, anche con riferimento ad 6.33 settimanali da inoltrare all’Amministrazione. I rapporti con la Stazione
eventuali appaltante saranno agevolati mediante I'impiego di un sistema informatico
. o . . . . dedicato allo scopo. Il concorrente non dispone di certificazione UNIENISO.
sistemi di gestione di qualita del processo adottati. Giudizio piti che buono
a2z Altre modalita ed elementi innovativi peculiari per la Il concorrente pone quale elemento innovativo al fine di migliorare I'efficacia,
prestazione al fine di migliorarle 1.00 ottimizzare I'andamento dei lavori, pre\{enire eventuali sanzioni, il processo di
I'efficacia, ottimizzare I'andamento dei lavori, preveni verifica circa I'eventuale non conformita.
eventuali sanzioni. Non sufficiente
B) ELEMENTI Tempo b1 Riduzione della tempistica di redazione della progetta
QUANTITATIVI esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quinc
giorni
b2 Ribasso su onorario posto a base di gara
Prezzo
TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 35.42




6. COGEST S.R.L. DI FORLI'

CRITERI

SUBCRITERI

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONT

A) ELEMENTI

QUALITATIVI

Progetto

all

Modalita e principi per la gestione del rapporto costal
tra

il RUP, gli enti preposti al rilascio dei pareri di compe
e il progettista

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi
progettazione,

anche con riferimento ad eventuali sistemi di
gestione di qualita del processo adottati.

8.50

1l concorrente € dotato di una struttura idonea all’eventuale svolgimento
dell'incarico ed & dotato di Certificazione UNIENISO9001/2008. Individua
nella gestione dell'interfaccia con la stazione appaltante, nella pianificazione
e risoluzione delle interferenze e dei risanamenti, gli strumenti essenziali al
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Pone attenzione nei confronti di un
piano della qualita e di un piano della progettazione.

Avendo effettuato una precisa disamina della V.I.A. relativa al progetto e
avendo studiato il quadro economico dell'opera, propone di individuare nello
strumento del monitoraggio ambientale I’ elemento fondamentale per gestire
gli esiti della V.I.A.. Al fine di ottimizzare i rapporti con il RUP, individua i
seguenti strumenti di lavoro: I'utilizzo di tecnologia FTP finalizzata al
controllo in tempo reale del processo di progettazione, Iindividuazione di
incontri di riesame del progetto tra progettisti — enti a cui sara dedicato di
volta in volta un professionista ad hoc, in base alle esperienze maturate, una
particolare attenzione ai rapporti con ANAS, Provincia, TERNA e Romagna
Acque, l'organizzazione di tavoli di lavoro e I'elaborazione specifica a seguito
di un monitoraggio ante operam in corso e post operam affiancando il rup
nell'impostazione della verifica ambientale.

1l giudizio complessivo & Ottimo

alz

Elementi di innovazione e peculiarita nella prestazione
fine di migliorarne

I'efficienza e ottimizzare i risultati

8.33

Il concorrente propone un elenco di prestazioni finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi specificati dal punto del bando di gara che si riportano: nuovo
rilievo plano altimetrico di dettaglio con inserimento delle reti tecnologiche da
concordare con il gestore, particolare cura rispetto alle criticita riportate nel
S.I.A., la revisione delle modalita di accesso al limitrofo sito di importanza
archeologica e fondi privati, la rivisitazione dellimpianto di  pubblica
illuminazione cosi da adeguarlo alle normative sopravvenute, impiegando
tecnologia a led da sottoporre a nuova autorizzazione paesaggistica,
propone una pavimentazione stradale fonoassorbente alternativa a quella
prevista nella V.L.A., costituita impiegando conglomerato con riuso di
pneumatico usato con caratteristiche di durabilita pit elevate rispetto a
quelle delle pavimentazioni previste in progetto, l'utilizzo di barriere
fonoassorbenti integrate per ridurre le superfici soggette a esproprio,
I'adozione di azioni progettuali finalizzate all'abbattimento degli effetti
sull'ambiente, I'analisi dei costi delle mitigazioni gia previste in sede di V.I.A
comunque da rivedere a seguito della campagna di monitoraggio ambientale,
propone particolare cura nell'approcciare i problemi relativi alle interferenze,
alla logistica di cantiere, al limitrofo cantiere di Romagna Acque, al layout
stesso di cantiere.

Si propone inoltre, ai fini della prevenzione del contenzioso, gia in fase di
stesura del progetto esecutivo, la verifica dello stato dei luoghi, per affinare
la precisione dei computi metrici estimativi

Giudizio complessivo piu che ottimo .

Direzione lavori

a2l

Modalita organizzative che si intendono adottare

8.00

Come accennato per gli aspetti progettuali, il concorrente si propone, come

6




nell’approccio del cantiere per I'ottimale svolgimento
delle attivita di Direzione dei lavori, assistenza, misurz
contabilita al fine di poter costantemente monitorare
I'andamento dello stesso, anche con riferimento ad
eventuali

sistemi di gestione di qualita del processo adottati.

supporto anche al monitoraggio in corso d'opera, al coordinamento delle
attivita relative agli scavi archeologici, alla personalizzazione dell'attivita in
relazione ai lavori che si vanno ad eseguire, al mantenimento di un costante
rapporto con gli enti terzi tenuti alla emissione di pareri di competenza
durante l'esecuzione dei lavori, al coordinamento dei lavori con Romagna
acque da realizzare preventivamente rispetto alla realizzazione della
rotatoria.

Propone la personalizzazione delle prove di cantiere direttamente calibrate
sull'opera.

Il concorrente € in possesso della certificazione UNIENISO9001/2008.

1l giudizio € ottimo.

a2z Altre modalita ed elementi innovativi peculiari per la Il E:on_cor_rente propone quali_ eler_nenti _idonei per il rag_giungin”!ento
; il dell'obiettivo prefissato, la realizzazione di aerofotogrammetria mediante
prestazione al fine di migliorarle Y . S : . o
, . . i . . ] I'impiego di drone, oltre alla pianificazione del controllo dei flussi di cassa,
'efficacia, ottimizzare I'andamento dei lavori, preveni 5.33 alla eventuale verifica di ordigni bellici inesplosi con particolare attenzione
eventuali sanzioni. alla stesura della contabilita lavori, la quale se compilata in maniera
tempestiva diventa prezioso elemento per la prevenzione del contenzioso.
Giudizio piu che discreto.
B) ELEMENTI Tempo b1 Riduzione della tempistica di redazione della progetta
QUANTITATIVI esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quinc
giorni
b2 Ribasso su onorario posto a base di gara
Prezzo
TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 65.75

7. STUDIO TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI
a1l Modalita e principi per la gestione del rapporto costa
tra
il RUP, gli enti preposti al rilascio dei pareri di compe I concorrente possiede un sistema di certificazione qualita
e il progettista UNIENISO9001/200. Non dispone di una sede limitrofa all’area di esecuzione
) . . 1 dei lavori. Propone altresi I'utilizzo di una piattaforma FTP finalizzata alla
A ELEMENTI
Q{JALITATIVI alrcf)ln:ttcéiliggmtoragglo costante e puntuale delle fasi 2.50 condivisione dei dati con la S.A., un aggiornamento settimanale del progetto,
prog - o o un aggiornamento del crono programma dell'impresa mensile e I'impiego di
anche con riferimento ad eventuali sistemi di verbali di coordinamento. Complessivamente il giudizio € pili che sufficiente.
Progetto . . . .
gestione di qualita del processo adottati.
a1z Elementi di innovazione e peculiarita nella prestazione
fine di migliorarne
I'efficienza e ottimizzare i risultati 3.33 Il concorrente propone di riapprocciare il tema del dimensionamento

planimetrico dell'intersezione a partire da un nuovo studio del traffico fornito
gratuitamente al’Amministrazione comunale, unitamente all’effettuazione di'

rilievi topografici di dettaglio, ove ritenuto necessario dal progettista. Fa
cenno ad uno studio dei materiali da impiegare nonché a verifiche i



carattere idraulico e idrologico e relative alla pubblica illuminazione. Intende
inoltre restituire in ambiente GIS le informazioni rilevate. Il giudizio € piu
che sufficiente

Direzione lavori a.21 Modalita organizzative che si intendono adottare . .
nell'approccio del cantiere per I'ottimale svolgimento _II _coqcorrente, gia in possesso de_IIa certlfl_c_a2|one, propone oltre alla
delle attivita di Direzione dei lavori, assistenza, misurz istituzione dell’ufficio direzione lavori e all'utilizzo della piattaforma FTP,
contabilita al fine di poter costantemente monitorare anche una gestione ambientale del cantiere attraverso un‘organizzazione dei
I'andamento dello stesso, anche con riferimento ad 5.17 lavori in accordo con quanto previsto dalla certificazione EMAS. Garantisce la
eventuali presenza del Direttore Lavori o di sostituto in cantiere tutti i giorni. Propone
. o . . . . I'esecuzione di riprese video, il controllo dell'attivita settimanale e
sistemi di gestione di qualita del processo adottati. I'aggiornamento mensile degli elaborati as built . Giudizio pili che discreto .
a2z Altre modalita ed elementi innovativi peculiari per la 1l cc_)ncorrente propone Ia_ presenza in _c_antigre _deI Di_rettore Lavori in_
prestazione al fine di migliorarle funz!one delle effettlvg esigenze di servizio, ||r_np|ego di p.c. p_almar_e di
, . o , . . l cantiere. Prevede che il Direttore Operativo e lispettore di Cantiere siano
'efficacia, ottimizzare I'andamento dei lavori, preveni muniti di casco con telecamera. Propone I'utilizzo di termometro elettronico
eventuali sanzioni. 4.33 a infrarossi per la posa di conglomerato bituminoso, lo studio del traffico per
la gestione del cantiere e individua la probabile consegna parziale quale
probabile elemento di ipotetico contenzioso di cantiere . Giudizio pil che
discreto .
B) ELEMENTI Tempo b1 Riduzione della tempistica di redazione della progetta
QUANTITATIVI esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quinc
giorni
b2 Ribasso su onorario posto a base di gara
Prezzo
TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 33.25
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