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1. ENSER SOC. ING. DI FAENZA 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI 

a.1.1 Modalità e principi per la gestione del rapporto  costante  
tra 

il RUP,  gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza 
e il progettista  

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 
progettazione,   

anche con riferimento  ad eventuali  sistemi di  

gestione di qualità del processo adottati. 

 

9.33 

Il concorrente dimostra di aver preso conoscenza del progetto già sottoposto a 
V.I.A., di avere valutato gli esiti della medesima, proponendo una metodologia 
operativa al fine di poter ottemperare a quanto richiesto. Estende la valutazione 
anche all’impatto che il cantiere avrà sulla cittadinanza ivi residente, 
proponendo uno studio relativamente ai flussi  veicolari  indotti dal cantiere, a 
cui sarà sottoposta la cittadinanza stessa. La struttura di cui dispone è 
dimensionata allo scopo ed è dotato di sedi operative a Faenza, S. Arcangelo di 
Romagna e Bologna. Risulta in possesso di certificazione UNIENISO9001/2008. 
Complessivamente si esprime una valutazione più che ottima.  

 

 
Progetto  

 

a.1.2 Elementi di innovazione e peculiarità nella prestazione al 
fine di migliorarne 

 l’efficienza e ottimizzare i risultati  4.50 

Quali elementi di innovazione il concorrente propone un sistema informatizzato 
con livelli di autorizzazione differenziati in funzione del ruolo dell’interlocutore, 
includendo tra i medesimi, anche gli enti esterni interessati alla realizzazione 
dell’opera. Questa metodologia consente un’interazione immediata rispetto al 
processo di stesura del progetto esecutivo. Complessivamente il giudizio è più 
che discreto.    

a.2.1 Modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio del cantiere per l’ottimale svolgimento      
delle attività di Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità al fine di poter costantemente monitorare 
l’andamento dello stesso, anche con riferimento ad 
eventuali  

 sistemi di gestione di qualità del processo adottati. 

 

7.67 

Il concorrente propone l’istituzione di un ufficio di direzione lavori formato da 
Direttore Lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e considerando 
comunque la possibilità di potenziare l’ufficio su richiesta della Direzione Lavori, 
con figure  che avranno competenze in relazione  ai singoli aspetti: costruttivi, 
infrastrutturali, relativi ad interferenze  ecc.. Sarà inoltre sempre nominato un 
sostituto in caso di assenza, il nominativo verrà comunicato a inizio lavori al fine 
di garantire una costante presenza in cantiere. Il concorrente possiede la 
UNIENISO9001/2008. Giudizio quasi ottimo  

 

 
A) ELEMENTI 

QUALITATIVI 
 Direzione lavori  

a.2.2 Altre modalità ed elementi innovativi peculiari per la 
prestazione al fine di migliorarle 

 l’efficacia, ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire 
eventuali sanzioni. 

2.67 

Il concorrente  propone l’utilizzo di un sito FTP con password dedicata. Prevede 
il controllo dell’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni impartite in sede di 
V.I.A.  ivi comprese  prescrizioni in materia acustica. Evidenzia l’esigenza di 
concertazione delle fasi di lavoro con l’Amministrazione comunale e gli enti 
coinvolti. Propone inoltre l’esecuzione di video a corredo dei verbali di 
sopralluogo. Giudizio più che sufficiente   

Tempo  b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione 
esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) 
giorni 

  

 

B) ELEMENTI 
QUANTITATIVI 

Prezzo  

b.2 Ribasso su onorario posto  a base di gara   

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 57.08  
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2. DP STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – LUCCA  

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI 

a.1.1 Modalità e principi per la gestione del rapporto  costante  
tra 

il RUP,  gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza 
e il progettista  

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 
progettazione,   

anche con riferimento  ad eventuali  sistemi di  

gestione di qualità del processo adottati. 

 

6.00 

Il concorrente dimostra di aver preso conoscenza del progetto. Propone 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia al fine di semplificare e migliorare il 
rapporto collaborativo tra RUP – Direzione Lavori e impresa, garantendo 
quindi in maniera più agevole la possibilità di condividere, per mezzo di un 
processo di qualità interno non certificato, le fasi di lavoro, prevedendo la 
redazione di un report giornaliero riassuntivo  di quanto accaduto. Prima 
della progettazione esecutiva propone di effettuare una  ricognizione dei 
pareri già ottenuti in sede di VIA dai vari enti coinvolti nel procedimento. 
Propone inoltre, con cadenza settimanale,  incontri con il RUP e garantisce 
una presenza sul territorio mediante una base operativa stabilita in comune 
di Cesena. Si esprime pertanto complessivamente un giudizio buono.  

 
 

Progetto  
 

a.1.2 Elementi di innovazione e peculiarità nella prestazione al 
fine di migliorarne 

 l’efficienza e ottimizzare i risultati  

8.33 

Il concorrente propone una serie di elementi innovativi che comprendono: 
una nuova campagna di indagine per il ritrovamento di tutti i servizi esistenti 
con georadar, una verifica attenta del posizionamento della rete di alta 
tensione e dei tiranti idraulici, un pre - picchettamento del progetto 
definitivo e l’impiego di un drone per la realizzazione di rilievi, una doppia 
verifica del progetto sia dal punto di vista stradale che strutturale, una 
consultazione specialistica sia per la parte dell’archeologia che per gli aspetti 
floro-faunistici, un rendering per inserimento ambientale, una verifica del 
progetto con normative anche di altri Stati per un accrescimento della 
qualità del progetto, uno studio supplementare relativamente al guard-rail, 
uno studio delle fasi di cantieramento già in sede di elaborazione del 
progetto esecutivo con annessa valutazione dei volumi di traffico che 
interesseranno l’opera in questa fase.  
Propone  inoltre di partecipare ad incontri con la cittadinanza, da effettuarsi 
uno prima della stesura del p.e. e uno dopo. Complessivamente  il giudizio è 
più che ottimo  

a.2.1 Modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio del cantiere per l’ottimale svolgimento      
delle attività di Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità al fine di poter costantemente monitorare 
l’andamento dello stesso, anche con riferimento ad 
eventuali  

 sistemi di gestione di qualità del processo adottati. 

 

5.33 

Propone un ufficio di Direzione Lavori costituito da direttore lavori e direttori 
operativi al fine di garantire la presenza in cantiere due volte la settimana. Il 
concorrente individua quale elemento significativo, al fine di rispondere alle 
esigenze della S.A., una condivisione on-line di tutto ciò che riguarda i 
documenti e/o gli atti facenti riferimento alla Direzione Lavori. Pone quindi 
attenzione alla redazione/aggiornamento del crono programma dei lavori, 
delle lavorazioni, dei finanziamenti, all’accettazione dei materiali, alla 
realizzazione di riunioni prima di ogni macro fase. L’azienda non è in 
possesso di certificazione UNIENISO. Giudizio più che discreto 

 
 

A) ELEMENTI 
QUALITATIVI 

 

Direzione lavori  

a.2.2 Altre modalità ed elementi innovativi peculiari per la 
prestazione al fine di migliorarle 

 l’efficacia, ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire 
eventuali sanzioni. 

4.83 

Il concorrente propone di insediare una postazione informatica munita di 
idonea strumentazione dedicata all’opera nella baracca di cantiere e di 
utilizzare formati di stampa anche di tipo A3 in quanto di più facile 
consultazione. Propone inoltre tecnologie innovative inerenti il rilievo dei 
volumi scavati o di riempimento,  studi ad integrazione delle prove su CLS e 
conglomerati bituminosi. La redazione di as built e l’utilizzo di pagine FTP per 
una veloce condivisione dei documenti prodotti. Giudizio più che discreto.  

B) ELEMENTI Tempo  b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione   
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esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) 
giorni 

 

QUANTITATIVI 

Prezzo  

b.2 Ribasso su onorario posto  a base di gara   

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 50.75  

 

3. SO.TEC. S.R.L. DI TORINO 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI 

a.1.1 Modalità e principi per la gestione del rapporto  costante  
tra 

il RUP,  gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza 
e il progettista  

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 
progettazione,   

anche con riferimento  ad eventuali  sistemi di  

gestione di qualità del processo adottati. 

 

2.33 

Affronta le tematiche ponendo l’attenzione principalmente sul tema dei 
sottoservizi e illustrando in maniera sufficiente la metodologia con cui 
intende affrontare l’incarico. Non è dotato di certificazione 
UNIENISO9001/2008. Non dispone di una sede  in zona. Propone una 
piattaforma informatica di tipo FTP per gestire in maniera efficace il rapporto 
con la stazione appaltante. Complessivamente il giudizio è più che sufficiente  

 

 
Progetto  

 

a.1.2 Elementi di innovazione e peculiarità nella prestazione al 
fine di migliorarne 

 l’efficienza e ottimizzare i risultati  

2.33 
Il concorrente propone l’impiego della tecnologia BIM al fine di migliorare 
l’efficienza e l’ottimizzazione dei risultati. Il giudizio è complessivamente più 
che sufficiente 

a.2.1 Modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio del cantiere per l’ottimale svolgimento      
delle attività di Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità al fine di poter costantemente monitorare 
l’andamento dello stesso, anche con riferimento ad 
eventuali  

 sistemi di gestione di qualità del processo adottati. 

 

2.83 

Partendo dalla descrizione del progetto a base di gara introduce la possibilità 
che occorra eseguire modifiche alle opere tecnologiche sotto l’egida dei 
gestori. Occorre quindi un buon coordinamento tra tutti gli attori in gioco. 
Ugualmente importante il confronto tra d.l. Rup e ditta, che si propone con 
cadenza settimanale. L’aggiornamento del programma dei lavori è proposto 
almeno ogni 15 gg. Pur non essendo in possesso di un sistema di 
qualificazione UNIENISO9001/2008 possiede un sistema interno di qualità. 
Relativamente alla cantierizzazione anche questa potrà essere condivisa su 
sito FTP . Giudizio più che sufficiente 

 

 
A) ELEMENTI 

QUALITATIVI 
 

Direzione lavori  

a.2.2 Altre modalità ed elementi innovativi peculiari per la 
prestazione al fine di migliorarle 

 l’efficacia, ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire 
eventuali sanzioni. 

2.67 

Propone una valutazione delle interferenze e l’utilizzo del metodo di 
progettazione  BIM fruendo così dei vantaggi che il sistema propone,  
pianificando le attività di cantiere, l’avanzamento lavori e la  risoluzione 
interferenze. Il concorrente offre la redazione di  as built in tempo reale al 
fine di migliorare la gestione del cantiere. Il giudizio complessivo è più che 
sufficiente.  

B) ELEMENTI 

QUANTITATIVI 

Tempo  b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione 
esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) 
giorni 
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Prezzo  

b.2 Ribasso su onorario posto  a base di gara   

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 21.83  

 

4. TECHPROJECT S.R.L. DI ROMA 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGI
O 

MOTIVAZIONI 

a.1.1 Modalità e principi per la gestione del rapporto  costante  tra

il RUP,  gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza e il 
progettista  

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 
progettazione,   

anche con riferimento  ad eventuali  sistemi di  

gestione di qualità del processo adottati. 

 

5.00 

La struttura gode della possibilità di fruire complessivamente delle competenze 
di 30 professionisti e si pone come obiettivo fondamentale una verifica del 
processo per evitare disguidi temporali, puntando su un approccio di tipo 
project management e quindi interdisciplinare. E’ in possesso di  certificazione 
UNIENISO9001/2008. Pone l’attenzione principalmente sul sistema di controllo 
di qualità e su una gestione dinamica e quindi adattabile del piano di qualità 
finalizzato a semplificare il rapporto con la s.a. e fornitori. Il giudizio 
complessivo è più che discreto. 

 

 
Progetto  

 

a.1.2 Elementi di innovazione e peculiarità nella prestazione al fine di 
migliorarne 

 l’efficienza e ottimizzare i risultati  

1.67 
Il concorrente propone l’impiego di un sistema informativo finalizzato al 
controllo qualità al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti dall’A.C. giudizio non 
pienamente sufficiente.  

a.2.1 Modalità organizzative che si intendono adottare nell’approccio 
del cantiere per l’ottimale svolgimento      delle attività di 
Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità al fine di 
poter costantemente monitorare l’andamento dello stesso, 
anche con riferimento ad eventuali  

 sistemi di gestione di qualità del processo adottati. 

 

4.00 

Il concorrente mette al centro della sua attività le proprie esperienze pregresse 
maturate nel settore. Propone quindi una attività di controllo della Direzione 
Lavori  rispetto al piano della qualità, ivi compreso il monitoraggio delle 
tempistiche delle fasi principali. Il metodo WBS è ritenuto estremamente 
importante nella gestione di questo tipo di cantiere. Intende inoltre organizzare 
l’ufficio di Direzione Lavori mediante d.l., direttori operativi e ispettori di 
cantiere. Giudizio discreto. 

 

 
A) ELEMENTI 

QUALITATIVI 
 

Direzione lavori  

a.2.2 Altre modalità ed elementi innovativi peculiari per la prestazione 
al fine di migliorarle 

 l’efficacia, ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire 
eventuali sanzioni. 

2.00 
Il concorrente propone l’impiego del sistema operativo FTP  quale elemento 
significativo in grado di fornire un puntuale monitoraggio e controllo dello stato 
di avanzamento dei lavori Il giudizio è più che sufficiente.  

Tempo  b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione 
esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 (quarantacinque) 
giorni. Riduzione massima 15 (quindici) giorni 

  

 

B) ELEMENTI 

QUANTITATIVI 

Prezzo  

b.2 Ribasso su onorario posto  a base di gara   

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 30.00  
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5. SDA PROGETTI DI CESENA 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI 

a.1.1 Modalità e principi per la gestione del rapporto  costante  
tra 

il RUP,  gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza 
e il progettista  

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 
progettazione,   

anche con riferimento  ad eventuali  sistemi di  

gestione di qualità del processo adottati. 

 

4.17 

Il concorrente propone una struttura costituita da professionisti che per aree 
tematiche approcceranno il problema basato su un’organizzazione 
multidisciplinare disponendo di una tecnologia adatta allo scopo. Intende 
altresì approcciare l’incarico partendo da un’analisi della progettazione a base 
di gara utilizzando per altro un piano operativo della progettazione che darà 
evidenza di ciascuna fase della medesima fino alla redazione del progetto 
finale. Non possiede certificazione di qualità. Si esprime un giudizio 
complessivo più che discreto.  

 
 

Progetto  
 

a.1.2 Elementi di innovazione e peculiarità nella prestazione al 
fine di migliorarne 

 l’efficienza e ottimizzare i risultati  
3.00 

Il concorrente propone una serie di studi che partendo dalle analisi delle 
componenti di traffico, e specificatamente il traffico pesante, mirino alla 
corretta progettazione della pavimentazione stradale. Si propone inoltre di 
effettuare verifiche di visibilità e simulazione di traffico finalizzato alla verifica 
della funzionalità dell’intersezione. Al fine di garantire la partecipazione della 
cittadinanza rispetto allo sviluppo dell’opera, propongono una proiezione del 
progetto in seduta pubblica. Il giudizio è complessivamente più che 
sufficiente.  

a.2.1 Modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio del cantiere per l’ottimale svolgimento      
delle attività di Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità al fine di poter costantemente monitorare 
l’andamento dello stesso, anche con riferimento ad 
eventuali  

 sistemi di gestione di qualità del processo adottati. 

 

6.33 

Il concorrente propone l’effettuazione di incontri settimanali a cui 
parteciperanno Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione e Capocantiere. Al fine di mantenere adeguati rapporti con il 
RUP,  propone incontri periodici con lo stesso e prevede la stesura di report 
settimanali da inoltrare all’Amministrazione. I rapporti con la Stazione 
appaltante saranno agevolati mediante l’impiego di un sistema informatico 
dedicato allo scopo. Il concorrente non dispone di certificazione UNIENISO. 
Giudizio più che buono  
 

 
 

A) ELEMENTI 
QUALITATIVI 

 

Direzione lavori  

a.2.2 Altre modalità ed elementi innovativi peculiari per la 
prestazione al fine di migliorarle 

 l’efficacia, ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire 
eventuali sanzioni. 

1.00 

Il concorrente pone quale elemento innovativo al fine di migliorare l’efficacia, 
ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire eventuali sanzioni, il processo di 
verifica circa l’eventuale non conformità. 
 Non sufficiente 

Tempo  b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione 
esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) 
giorni 

  

 

B) ELEMENTI 
QUANTITATIVI 

Prezzo  

b.2 Ribasso su onorario posto  a base di gara   

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 35.42  
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6. COGEST S.R.L. DI FORLI’ 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI 

a.1.1 Modalità e principi per la gestione del rapporto  costante  
tra 

il RUP,  gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza 
e il progettista  

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 
progettazione,   

anche con riferimento  ad eventuali  sistemi di  

gestione di qualità del processo adottati. 

 
8.50 

Il concorrente è dotato di una struttura idonea all’eventuale svolgimento 
dell’incarico ed è dotato di Certificazione UNIENISO9001/2008. Individua 
nella gestione dell’interfaccia con la stazione appaltante,  nella pianificazione 
e risoluzione delle interferenze e dei risanamenti, gli strumenti essenziali al 
fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Pone attenzione nei confronti di un 
piano della qualità e di un piano della progettazione. 
Avendo effettuato una precisa disamina della V.I.A. relativa al progetto e 
avendo studiato il quadro economico dell’opera, propone di individuare nello 
strumento del monitoraggio ambientale l’ elemento fondamentale per gestire 
gli esiti della V.I.A.. Al fine di ottimizzare i rapporti con il RUP,  individua i 
seguenti strumenti di lavoro:  l’utilizzo di tecnologia FTP finalizzata al 
controllo in tempo reale del processo di progettazione,  l’individuazione di 
incontri di riesame del progetto tra progettisti – enti a cui sarà dedicato di 
volta in volta un professionista ad hoc, in base alle esperienze maturate, una 
particolare attenzione ai rapporti con ANAS, Provincia,TERNA e Romagna 
Acque, l’organizzazione di tavoli di lavoro e l’elaborazione specifica a seguito 
di un monitoraggio ante operam in corso e post operam affiancando il rup 
nell’impostazione della verifica ambientale.  
Il giudizio complessivo è Ottimo  

 

 
Progetto  

 

a.1.2 Elementi di innovazione e peculiarità nella prestazione al 
fine di migliorarne 

 l’efficienza e ottimizzare i risultati  

8.33 

Il concorrente propone un elenco di prestazioni  finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi specificati dal punto del bando di gara che si riportano: nuovo 
rilievo plano altimetrico di dettaglio con inserimento delle reti tecnologiche da 
concordare con il gestore, particolare cura rispetto alle criticità riportate nel 
S.I.A., la revisione delle modalità di accesso al limitrofo sito di importanza 
archeologica e fondi privati, la rivisitazione dell’impianto di  pubblica 
illuminazione così da adeguarlo alle normative sopravvenute, impiegando 
tecnologia a led  da sottoporre a nuova autorizzazione paesaggistica, 
propone una pavimentazione stradale fonoassorbente alternativa a quella 
prevista nella V.I.A., costituita impiegando conglomerato con riuso di 
pneumatico usato con caratteristiche di durabilità più elevate rispetto a 
quelle delle pavimentazioni previste in progetto, l’utilizzo di barriere 
fonoassorbenti integrate per ridurre le superfici soggette a esproprio, 
l’adozione di azioni progettuali finalizzate all’abbattimento degli effetti 
sull’ambiente, l’analisi dei costi delle mitigazioni già previste in sede di V.I.A 
comunque da rivedere a seguito della campagna di monitoraggio ambientale, 
propone particolare cura nell’approcciare i problemi relativi alle interferenze, 
alla logistica di cantiere, al limitrofo cantiere di Romagna Acque, al layout 
stesso di cantiere.  
Si propone inoltre, ai fini della prevenzione del contenzioso, già in fase di 
stesura del progetto esecutivo, la verifica dello stato dei luoghi, per affinare 
la precisione dei computi metrici estimativi  
Giudizio complessivo più che ottimo .  

 

 

 
A) ELEMENTI 

QUALITATIVI 
 

Direzione lavori  a.2.1 Modalità organizzative che si intendono adottare 8.00 Come accennato per gli aspetti progettuali, il concorrente si propone, come 
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nell’approccio del cantiere per l’ottimale svolgimento      
delle attività di Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità al fine di poter costantemente monitorare 
l’andamento dello stesso, anche con riferimento ad 
eventuali  

 sistemi di gestione di qualità del processo adottati. 

 

supporto anche  al monitoraggio in corso d’opera, al coordinamento delle 
attività relative agli scavi archeologici, alla personalizzazione dell’attività in 
relazione ai lavori che si vanno ad eseguire, al mantenimento di un costante 
rapporto con gli enti terzi tenuti alla emissione di pareri di competenza 
durante l’esecuzione dei lavori, al coordinamento dei lavori con Romagna 
acque da realizzare preventivamente rispetto alla realizzazione della 
rotatoria.  
Propone la personalizzazione delle prove di cantiere direttamente calibrate 
sull’opera. 
Il concorrente è in possesso della certificazione UNIENISO9001/2008.  
Il giudizio è ottimo. 

a.2.2 Altre modalità ed elementi innovativi peculiari per la 
prestazione al fine di migliorarle 

 l’efficacia, ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire 
eventuali sanzioni. 

5.33 

Il concorrente propone quali elementi idonei per il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato, la realizzazione di aerofotogrammetria mediante 
l’impiego di drone, oltre alla pianificazione del controllo dei flussi di cassa, 
alla eventuale verifica di ordigni bellici inesplosi con particolare attenzione 
alla stesura della contabilità lavori, la quale se compilata in maniera 
tempestiva diventa prezioso elemento per la prevenzione del contenzioso. 
Giudizio più che discreto.  

Tempo  b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione 
esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) 
giorni 

  

 

B) ELEMENTI 
QUANTITATIVI 

Prezzo  

b.2 Ribasso su onorario posto  a base di gara   

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 65.75  

 

7. STUDIO TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L. 

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI 

a.1.1 Modalità e principi per la gestione del rapporto  costante  
tra 

il RUP,  gli enti preposti al rilascio dei pareri di competenza 
e il progettista  

al fine del monitoraggio costante e puntuale delle fasi di 
progettazione,   

anche con riferimento  ad eventuali  sistemi di  

gestione di qualità del processo adottati. 

 

2.50 

Il concorrente possiede un sistema di certificazione qualità 
UNIENISO9001/200. Non dispone di una sede limitrofa all’area di esecuzione 
dei lavori. Propone altresì l’utilizzo di una piattaforma FTP finalizzata alla 
condivisione dei dati con la S.A., un aggiornamento settimanale del progetto,  
un aggiornamento del crono programma dell’impresa mensile e l’impiego di 
verbali di coordinamento. Complessivamente il giudizio è più che sufficiente.  

 
 

A) ELEMENTI 
QUALITATIVI 
 

 
 

Progetto  
 

a.1.2 Elementi di innovazione e peculiarità nella prestazione al 
fine di migliorarne 

 l’efficienza e ottimizzare i risultati  3.33 Il concorrente propone di riapprocciare il tema del dimensionamento 
planimetrico  dell’intersezione a partire da un nuovo studio del traffico fornito 
gratuitamente all’Amministrazione comunale, unitamente all’effettuazione di 
rilievi topografici di dettaglio, ove ritenuto necessario dal progettista. Fa 
cenno ad uno studio dei materiali da impiegare nonché a verifiche di 
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carattere idraulico e idrologico e relative alla pubblica illuminazione. Intende 
inoltre restituire in ambiente GIS le informazioni rilevate.  Il giudizio è più 
che sufficiente 

a.2.1 Modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio del cantiere per l’ottimale svolgimento      
delle attività di Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità al fine di poter costantemente monitorare 
l’andamento dello stesso, anche con riferimento ad 
eventuali  

 sistemi di gestione di qualità del processo adottati. 

 

5.17 

Il concorrente, già in possesso della certificazione, propone oltre alla 
istituzione dell’ufficio direzione lavori e all’utilizzo della piattaforma FTP,  
anche una gestione ambientale del cantiere attraverso un’organizzazione dei 
lavori in accordo con quanto previsto dalla certificazione EMAS. Garantisce la 
presenza del Direttore Lavori o di sostituto in cantiere tutti i giorni. Propone 
l’esecuzione di riprese video, il controllo dell’attività settimanale e 
l’aggiornamento mensile degli elaborati as built . Giudizio più che discreto .  

Direzione lavori  

a.2.2 Altre modalità ed elementi innovativi peculiari per la 
prestazione al fine di migliorarle 

 l’efficacia, ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire 
eventuali sanzioni. 4.33 

Il concorrente propone la presenza in cantiere del Direttore Lavori in 
funzione delle effettive esigenze di servizio, l’impiego di p.c. palmare di 
cantiere. Prevede che il Direttore Operativo e l’ispettore di Cantiere siano 
muniti di casco con telecamera. Propone  l’utilizzo di termometro elettronico 
a infrarossi per la posa di conglomerato bituminoso, lo studio del traffico per 
la gestione del cantiere  e individua la  probabile consegna parziale quale 
probabile  elemento di ipotetico contenzioso di cantiere . Giudizio più che 
discreto .  

Tempo  b.1 Riduzione della tempistica di redazione della progettazione 
esecutiva rispetto al tempo proposto pari a 45 
(quarantacinque) giorni. Riduzione massima 15 (quindici) 
giorni 

  

 

B) ELEMENTI 
QUANTITATIVI 

Prezzo  

b.2 Ribasso su onorario posto  a base di gara   

TOTALE DEI PUNTI ATTRIBUITI PRIMA DELLA NORMALIZZAZIONE 33.25  
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