

COMUNE DI CERVIA

VARIANTE A PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
APPROVATO CON DELIBERA N° N°36 DEL 20/04/2009
RELATIVO A PROGETTO OPERE PUBBLICHE DI AREA DA
DESTINARE AD ATTREZZATURE COMUNALI DI PROGETTO DI
CUI ALL'ART.32 N.T.A. SITA IN CANNUZZO, VIA RUGGINE (II
FASE)

QUADRO ECONOMICO

La proprietà:
DUEFFE S.R.L.

COMUNE DI CERVIA

QUADRO ECONOMICO	
A) Ammontare dei lavori in appalto	
A.1) Importo dei lavori	€ 191.861,46
A.2) Incidenza degli oneri per la sicurezza, oneri diretti e indiretti (2% dell'importo dei lavori)	€ 3.837,22
<u>Totale lavori in appalto (A1+A2)</u>	€ 195.698,68
B) Somme a disposizione	
B.1) Iva sui lavori in appalto 22% di (A1+A2)	€ 43.053,71
B.2) Incarico professionale per la progettazione e direzione lavori comprensivo di iva e contributi previdenziali (10% dell'importo dei lavori)*1,22*1,04 = (24343,38€)	€ 24.343
B.3) Onorario per il collaudo comprensivo di iva e oneri previdenziali (1918,61€)	€ 1.919
B.5) Spese notarili comprensivo di iva	3.000 €
<u>Totale Somme a disposizione (B1+B2+ ...)</u>	€ 72.315,70
<u>Totale Importo lavori (A+B)</u>	€ 268.014,38